

Comune di Milano PIANO ATTUATIVO

Proprietà

SANT'ILARIO SOC. COOP. ED

Via Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

SANT'ILARIO
Società Cooperativa Edilizia

ARONED 2001 SRL

Piazza Della Repubblica 11/A - 20121 MILANO
tel. 02 36707329 - fax 02 26412536

ARONED 2001 SRL
Amministratore Unico

Progettazione Architettonica e Urbana

Caputo Partnership srl

Prof. Arch. Paolo Caputo

Viale Elvezia 18 - 20154 Milano - tel. 023314560 - fax 02347067
e.mail: info@caputopartnership.it - www: caputopartnership.it

Progettazione Strutture e Impianti

GDS 98 engineering

Ing. Sergio Cioccarelli

Piazzale Bertacchi 55 - 23100 Sondrio - tel. 0342218093 - fax. 0342053439
e.mail: sergio@gds98.it

Progettazione Paesaggistica

Arch. Giovanna Longhi

con arch. Agnese Maffioli

Via Pilinio 15 - 20129 Milano - tel. 3358273773
e.mail: giovannalonghi@fastwebnet.it

Ambiente

Landshape srl

Ing. Filippo Bernini

Via A. Manzoni 12 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: filippo.bernini@landshape.it

Analisi del Traffico e Viabilità

TRM ENGINEERING

Ing. Michele Rossi

Via della Brianza 30 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: info@trmengineering.it

Responsabile RUP

Arch. Alessandro Vadelka

Via Francesco Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

Ambito


**RIQUALIFICAZIONE
AREA EX "DE NORA"**

VIA CRESPI 25

VIA DEI CANZI 1, 13, 17,

VIA S.FAUSTINO 65

LAMBRATE_MILANO



AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ATTUATIVA E STRATEGICA
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2691 DEL 28-7-17
COMPOSTO DA PAG. 2

IL DIRETTORE DI AREA

Arch. Marco Porta

Oggetto

**COMPUTO METRICO GENERALE RIASSUNTIVO
URBANIZZAZIONI SECONDARIE**

File

...

Scala

Data

Numero Tavola

maggio 2014

4.10.7

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
01	12.12.2014				Variante Planivolumetrica Commissione Paesaggio
02	25.03.2015				Integrazione Commissione Paesaggio
03	07.07.2015				Comitato Intersectoriale Mobilità
04	20.10.2015				Proposta Definitiva Piano Attuativo
05	15.03.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
06	15.07.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
07	28.10.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo. Adozione

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

COMUNE DI MILANO

DC SVILUPPO DEL TERR

PG 554917/2016

Del 02/11/2016 12:08:10

SANT'ILARIO SOC. COO

(S) PROT S PIANIFICAZION

02/11/2016

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VIA DEI CANZI / VIA G. CRESPI / VIA S. FAUSTINO

RIEPILOGO GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

	OPERE SETTORE VERDE		IRRIGAZIONE		OPERE SETTORE INFRASTRUTTURE		ILLUMINAZIONE PUBBLICA		SEGNALETICA		TOTALE	
	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)
UMI A1	€ 44.420,33	€ 297,68	€ 23.007,52	€ 181,76	€ 49.186,34	€ 493,21	€ 38.577,48	€ 631,03			€ 155.191,67	€ 1.603,68
UMI A2	€ 88.875,07	€ 752,25	€ 9.317,83	€ 97,74	€ 42.048,68	€ 419,17	€ 29.474,13	€ 482,24			€ 169.715,71	€ 1.751,40
UMI A4	€ 8.001,71	€ 72,81	€ 2.915,54	€ 44,61	€ 48.050,61	€ 436,35	€ 10.870,12	€ 175,50			€ 69.837,98	€ 729,27
AMBITO A	€ 141.297,11	€ 1.122,74	€ 35.240,89	€ 324,10	€ 139.285,64	€ 1.348,73	€ 78.921,73	€ 1.288,78			€ 394.745,37	€ 4.084,35
UMI B1	€ 12.735,63	€ 155,41	€ 6.734,92	€ 66,50	€ 30.609,35	€ 255,83	€ 8.238,47	€ 144,81	€ 377,33	€ 1,51	€ 58.695,70	€ 624,06
UMI B2.1	€ 19.604,99	€ 124,46	€ 6.823,03	€ 57,86	€ 35.316,69	€ 327,89	€ 20.231,34	€ 349,23	€ 430,87	€ 1,72	€ 82.406,92	€ 861,16
UMI B2.2	€ 119.150,00	€ 1.080,18	€ 12.442,90	€ 130,58	€ 164.910,14	€ 1.513,39	€ 61.636,52	€ 1.079,59	€ 1.403,02	€ 5,57	€ 359.542,58	€ 3.809,31
AMBITO B	€ 151.490,62	€ 1.360,05	€ 26.000,84	€ 254,95	€ 230.836,18	€ 2.097,10	€ 90.106,34	€ 1.573,64	€ 2.211,22	€ 8,80	€ 500.645,20	€ 5.294,54
TOTALE	€ 292.787,73	€ 2.482,79	€ 61.241,73	€ 579,05	€ 370.121,82	€ 3.445,83	€ 169.028,07	€ 2.862,42	€ 2.211,22	€ 8,80	€ 895.390,57	€ 9.378,89
Riduz. 12% su (A)	€ 257.653,20		€ 53.892,72		€ 325.707,20		€ 148.744,70		€ 1.945,87		€ 787.943,70	
TOTALE compresa sicurezza	€ 260.135,99		€ 54.471,77		€ 329.153,03		€ 151.607,12		€ 1.954,67		€ 797.322,59	